



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI



Trecho: Cantinho Colina até a Bifurcação Oiticica, Macapá.


| item | dimensão |      |        | Coordenadas |           |                        |           |
|------|----------|------|--------|-------------|-----------|------------------------|-----------|
|      | Comp     | Larg | Área   | X (W)       | Y (S)     |                        |           |
| 450  | 15,00    | 1,00 | 15,00  | 508.688     | 9.539.311 |                        |           |
| 451  | 15,00    | 1,90 | 28,50  | 508.636     | 9.539.297 |                        |           |
| 452  | 3,70     | 1,30 | 4,81   | 508.607     | 9.539.303 |                        |           |
| 453  | 4,50     | 0,90 | 4,05   | 508.217     | 9.539.400 |                        |           |
| 454  | 17,00    | 3,50 | 59,50  | 507.982     | 9.539.527 |                        |           |
| 455  | 13,00    | 3,50 | 45,50  | 507.921     | 9.539.602 |                        |           |
| 456  | 3,50     | 3,50 | 12,25  | 507.880     | 9.539.654 |                        |           |
| 457  | 5,50     | 3,50 | 19,25  | 507.862     | 9.539.702 |                        |           |
| 458  | 5,50     | 3,50 | 19,25  | 507.855     | 9.539.722 |                        |           |
| 459  | 28,30    | 3,50 | 99,05  | 507.847     | 9.539.767 | 507.847                | 9.539.787 |
| 461  | 35,00    | 3,50 | 122,50 | 507.843     | 6.539.815 |                        |           |
| 462  | 3,50     | 1,40 | 4,90   | 507.662     | 9.539.976 |                        |           |
| 463  | 1,10     | 1,00 | 1,10   | 507.141     | 9.541.451 | LocalidadeCantinh<br>o |           |
| 464  | 4,50     | 1,00 | 4,50   | 507.102     | 9.541.368 |                        |           |
| 465  | 10,00    | 1,00 | 10,00  | 507.094     | 9.541.368 |                        |           |
| 466  | 13,00    | 3,50 | 45,50  | 507.083     | 9.541.369 |                        |           |
| 467  | 3,00     | 3,50 | 10,50  | 507.029     | 9.541.375 |                        |           |
| 468  | 10,00    | 3,50 | 35,00  | 507.016     | 9.541.379 |                        |           |
| 469  | 2,00     | 1,10 | 2,20   | 506.980     | 9.541.389 |                        |           |
| 470  | 3,50     | 1,10 | 3,85   | 506.946     | 9.541.398 |                        |           |
| 471  | 9,50     | 1,00 | 9,50   | 506.935     | 9.541.401 |                        |           |
| 472  | 21,00    | 1,00 | 21,00  | 506.910     | 9.541.393 |                        |           |
| 473  | 2,50     | 1,30 | 3,25   | 506.862     | 9.541.372 |                        |           |
| 474  | 8,50     | 1,10 | 9,35   | 506.822     | 9.541.357 |                        |           |
| 475  | 24,00    | 1,00 | 24,00  | 506.765     | 9.541.303 |                        |           |
| 476  | 8,50     | 3,50 | 29,75  | 506.701     | 9.541.178 |                        |           |
| 477  | 3,30     | 1,50 | 4,95   | 506.679     | 9.541.150 |                        |           |
| 478  | 10,00    | 0,90 | 9,00   | 506.673     | 9.541.142 |                        |           |
| 479  | 15,00    | 2,2  | 33,00  | 506.652     | 9.541.131 |                        |           |
| 480  | 6,00     | 0,70 | 4,20   | 506.642     | 9.541.128 |                        |           |
| 481  | 4,00     | 1,10 | 4,40   | 506.596     | 9.541.105 |                        |           |
| 482  | 6,00     | 1,20 | 7,20   | 506.592     | 9.541.104 |                        |           |
| 483  | 31,00    | 1,00 | 31,00  | 506.512     | 9.541.016 |                        |           |
| 484  | 3,00     | 1,00 | 3,00   | 506.496     | 9.541.002 |                        |           |
| 485  | 2,50     | 1,20 | 3,00   | 506.464     | 9.540.960 |                        |           |
| 486  | 4,50     | 3,50 | 15,75  | 506.449     | 9.540.944 |                        |           |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI



|     |       |      |                |                      |           |  |  |
|-----|-------|------|----------------|----------------------|-----------|--|--|
| 528 | 16,00 | 1,10 | 17,60          | 507.538              | 9.540.467 |  |  |
| 529 | 2,80  | 1,00 | 2,80           | 507.542              | 9.540.463 |  |  |
| 530 | 4,50  | 1,00 | 4,50           | 507.546              | 9.540.415 |  |  |
| 531 | 38,00 | 3,50 | 133,00         | 507.550              | 9.540.387 |  |  |
| 532 | 15,00 | 1,8  | 27,00          | 507.562              | 9.540.285 |  |  |
| 533 | 15,00 | 1,30 | 19,50          | 507.571              | 9.540.268 |  |  |
| 534 | 25,00 | 1,00 | 25,00          | 507.580              | 9.540.252 |  |  |
| 535 | 3,50  | 1,30 | 4,55           | 507.586              | 9.540.248 |  |  |
| 536 | 1,60  | 0,90 | 1,44           | 507.587              | 9.540.248 |  |  |
| 537 | 1,40  | 0,90 | 1,26           | 507.616              | 9.540.202 |  |  |
| 538 | 3,00  | 1,20 | 3,60           | 507.611              | 9.540.177 |  |  |
| 539 | 5,30  | 1,10 | 5,83           | 507.653              | 9.540.091 |  |  |
| 540 | 52,00 | 2    | 104,00         | 507.667              | 9.540.055 |  |  |
|     |       |      | <b>1767,51</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |           |  |  |

  
Fernando A. S. Nepomuceno  
Eng. Civil - CREA. 7623-D  
RNP - 0601380890





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI



Trecho: Estancia Vale das Flores, Munguba dos Coelho até a entrada dos Friburgo.

| item    | dimensão |       |        | Coordenadas |           |
|---------|----------|-------|--------|-------------|-----------|
|         | Comp     | Larg  | Área   | X (W)       | Y (S)     |
| 65      | 11,00    | 1,40  | 15,40  | 508.717     | 9.532.663 |
| 66      | 15,00    | 1,20  | 18,00  | 508.715     | 9.532.656 |
| 67      | 3,50     | 1,00  | 3,50   | 508.729     | 9.532.549 |
| 68      | 3,70     | 1,40  | 5,18   | 508.731     | 9.532.542 |
| 69      | 7,00     | 2,00  | 14,00  | 508.737     | 9.532.524 |
| 70      | 6,00     | 2,10  | 12,60  | 508.723     | 9.532.463 |
| 71      | 1,70     | 1,70  | 2,89   | 508.735     | 9.532.334 |
| 72      | 34,00    | 1,80  | 61,20  | 508.740     | 9.532.189 |
| 73      | 7,00     | 3,40  | 23,80  | 508.687     | 9.532.149 |
| 74      | 2,60     | 1,00  | 2,60   | 508.709     | 9.532.086 |
| 75      | 1,00     | 1,00  | 1,00   | 508.709     | 9.532.075 |
| 76      | 1,00     | 1,00  | 1,00   | 508.705     | 9.532.052 |
| 77      | 9,00     | 1,25  | 11,25  | 508.680     | 9.532.023 |
| 78      | 4,60     | 1,20  | 5,52   | 508.679     | 9.532.023 |
| 79      | 1,00     | 1,00  | 1,00   | 508.604     | 9.531.916 |
| 80      | 1,60     | 0,90  | 1,44   | 508.619     | 9.531.846 |
| 81      | 1,30     | 0,80  | 1,04   | 508.592     | 9.531.521 |
| 82      | 1,00     | 1,00  | 1,00   | 508.581     | 9.531.492 |
| 83      | 1,60     | 0,80  | 1,28   | 508.581     | 9.531.490 |
| 84      | 3,50     | 1,00  | 3,50   | 508.593     | 9.531.421 |
| 85      | 4,40     | 2,20  | 9,68   | 508.587     | 9.531.417 |
| 86      | 1,10     | 1,00  | 1,10   | 508.591     | 9.531.386 |
| 87      | 4,00     | 1,00  | 4,00   | 508.593     | 9.531.377 |
| 88      | 3,50     | 2,20  | 7,70   | 508.595     | 9.531.368 |
| 89      | 7,00     | 1,00  | 7,00   | 508.594     | 9.531.343 |
| 90      | 6,00     | 1,00  | 6,00   | 508.591     | 9.531.345 |
| 91      | 8,00     | 1,20  | 9,60   | 508.598     | 9.531.330 |
| 92 e 93 | 56,00    | 3,50  | 196,00 | 508.651     | 9.531.307 |
| 94      | 1,20     | 0,90  | 1,08   | 508.830     | 9.531.076 |
| 95      | 3,20     | 2,90  | 9,28   | 508.833     | 9.531.074 |
| 96      | 5,00     | 1,60  | 8,00   | 508.835     | 9.531.071 |
| 97      | 11,00    | 1,00  | 11,00  | 508.832     | 9.531.068 |
| 98      | 2,60     | 19,00 | 49,40  | 508.937     | 9.530.957 |
| 99      | 8,00     | 1,10  | 8,80   | 508.959     | 9.530.921 |
| 100     | 2,60     | 2,80  | 7,28   | 508.967     | 9.530.912 |
| 101     | 2,40     | 50,00 | 120,00 | 508.969     | 9.530.903 |
| 102     | 12,00    | 0,90  | 10,80  | 509.415     | 9.531.137 |
| 103     | 2,10     | 1,00  | 2,10   | 509.436     | 9.531.122 |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI



|              |       |      |                |                      |           |
|--------------|-------|------|----------------|----------------------|-----------|
| 104          | 5,00  | 1,20 | 6,00           | 509.478              | 9.531.112 |
| 105          | 14,00 | 3,50 | 49,00          | 509.610              | 9.531.087 |
| 106 a<br>108 | 34,00 | 3,50 | 119,00         | 509.658              | 9.531.107 |
| 109          | 4,00  | 1,40 | 5,60           | 509.720              | 9.531.148 |
| 110          | 3,00  | 1,60 | 4,80           | 509.868              | 9.531.144 |
| 111          | 4,30  | 1,20 | 5,16           | 509.922              | 9.531.143 |
| 112          | 3,00  | 0,80 | 2,40           | 509.926              | 9.531.140 |
| 113          | 19,00 | 1,00 | 19,00          | 510.025              | 9.531.131 |
| 114          | 10,00 | 1,00 | 10,00          | 510.046              | 9.531.129 |
| 115          | 12,00 | 1,00 | 12,00          | 510.112              | 9.531.133 |
| 116          | 2,00  | 1,50 | 3,00           | 510.124              | 9.531.127 |
| 117          | 2,70  | 1,60 | 4,32           | 510.177              | 9.531.145 |
| 118          | 25,00 | 1,35 | 33,75          | 510.199              | 9.531.145 |
| 119          | 1,70  | 1,00 | 1,70           | 510.235              | 9.531.169 |
| 120          | 1,40  | 1,00 | 1,40           | 510.237              | 9.531.170 |
| 121          | 1,80  | 1,00 | 1,80           | 510.239              | 9.531.170 |
| 122          | 2,70  | 1,20 | 3,24           | 510.248              | 9.531.179 |
| 123          | 1,70  | 1,20 | 2,04           | 510.250              | 9.531.183 |
| 124          | 8,00  | 3,00 | 24,00          | 510.252              | 9.531.196 |
| 125          | 3,00  | 1,00 | 3,00           | 510.256              | 9.531.211 |
| 126          | 2,00  | 1,00 | 2,00           | 510.274              | 9.531.319 |
| 127          | 1,00  | 1,00 | 1,00           | 510.276              | 9.531.327 |
| 128          | 2,30  | 1,40 | 3,22           | 510.279              | 9.531.331 |
| 129          | 3,60  | 1,50 | 5,40           | 510.277              | 9.531.335 |
| 130          | 6,00  | 1,20 | 7,20           | 510.280              | 9.531.353 |
| 131          | 3,00  | 1,10 | 3,30           | 510.280              | 9.531.384 |
| 132          | 3,50  | 1,50 | 5,25           | 510.282              | 9.531.389 |
| 133          | 1,80  | 1,20 | 2,16           | 510.279              | 9.531.398 |
| 134          | 3,00  | 1,40 | 4,20           | 510.282              | 9.531.406 |
| 135          | 3,00  | 2,50 | 7,50           | 510.283              | 9.531.412 |
| 136          | 1,80  | 1,40 | 2,52           | 510.279              | 9.531.437 |
| 137          | 14,00 | 1,30 | 18,20          | 510.239              | 9.531.574 |
| 138          | 5,00  | 1,40 | 7,00           | 510.233              | 9.531.600 |
| 139          | 2,00  | 1,40 | 2,80           | 510.232              | 9.531.601 |
| 140          | 5,00  | 4,00 | 20,00          | 510.227              | 9.531.709 |
| 141          | 14,00 | 1,70 | 23,80          | 510.226              | 9.531.722 |
| 142          | 1,60  | 1,50 | 2,40           | 510.228              | 9.531.854 |
| 143          | 1,60  | 1,40 | 2,24           | 510.228              | 9.531.859 |
|              |       |      | <b>1087,42</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |           |

*Fernando A. S. Nepomuceno*  
Eng. Civil - CREA. 7623-D  
RNP - 0601380890

Nepomuceno  
CREA. 7623-D  
380890

*AS*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI



| Trecho       | Área (m2)        |                      |
|--------------|------------------|----------------------|
| 1            | 4.792,49         |                      |
| 2            | 444,40           |                      |
| 3            | 897,90           |                      |
| 4            | 1.550,81         |                      |
| 5            | 4.018,67         |                      |
| 6            | 712,61           |                      |
| 7            | 1.767,51         |                      |
| 8            | 1.087,42         |                      |
| <b>Total</b> | <b>15.271,81</b> | <b>m<sup>2</sup></b> |

  
Fernando A. S. Nepomuceno  
Eng. Civil - CREA. 7623-D  
RNP - 06013:80890





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI



OBRA: REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS DE PACOTI

LOCAL: LOCALIDADES DE PACOTI



TABELA SEINFRA 24.1 (DESONERADA)

BDI 22,68 % ENCARGOS SOCIAIS 88,81%

| ITEM | COD   | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                        | UNID           | QUANT     | CUSTO UNIT | TOTAL          |
|------|-------|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1.0  |       | SERVIÇOS PRELIMINARES                       |                |           |            |                |
| 1.1  | C4541 | PLACA AS OBRA PADRÃO TIPO BANNER            | M <sup>2</sup> | 6,00      | R\$ 231,43 | R\$ 1.388,58   |
|      |       |   |                |           |            | R\$ 1.388,58   |
| 2.0  |       | PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE                |                |           |            |                |
| 2.1  | C2933 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO | M <sup>2</sup> | 15.271,81 | R\$ 11,80  | R\$ 180.207,36 |
|      |       |   |                |           |            | R\$ 180.207,36 |
|      |       | TOTAL SEM BDI                               |                |           |            | R\$ 181.595,94 |
|      |       | BDI = 22,68 %                               |                |           |            | R\$ 41.185,96  |
|      |       | TOTAL GERAL COM BDI                         |                |           |            | R\$ 222.781,90 |

Importa o presente orçamento na quantia global de R\$ 222.781,90 (Duzentos e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos )

Pacoti , 21/06/2017

  
Fernando A. S. Nepomuceno  
Eng. Civil - CREA. 7623-D  
RNP - 0601080890 



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**



## **COMPOSIÇÃO DOS VALORES UNITÁRIO**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI



**REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA**  
**LOCAL: ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES - PACOTI/CE**

**COMPOSIÇÕES**

**1.1 - C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2**

| MAO DE OBRA |          | Unidade | Coefficiente | Preço  | Total   |
|-------------|----------|---------|--------------|--------|---------|
| 11530       | MONTADOR | H       | 3,0000       | 7,2000 | 21,6000 |
| 12391       | PEDREIRO | H       | 3,0000       | 7,2000 | 21,6000 |
| 12543       | SERVENTE | H       | 3,1000       | 4,8800 | 14,6400 |
|             |          |         |              | Total: | 57,8400 |

**MATERIAIS**

|       |  |    |        |         |          |
|-------|--|----|--------|---------|----------|
| 10871 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"   | UN | 0,1700 | 16,2300 | 2,7591   |
| 11945 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'   | UN | 0,1700 | 17,6000 | 2,9920   |
| 12170 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')  | M  | 1,5000 | 22,4000 | 33,6000  |
| 18395 | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/<br>LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2 | 1,0000 | 79,3900 | 79,3900  |
|       |  |    |        | Total:  | 118,7411 |

**SERVIÇOS**

|       |  |    |        |          |        |
|-------|--|----|--------|----------|--------|
| C0830 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa C/AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0125 | 278,0350 | 3,4754 |
|       |  |    |        | Total:   | 3,4754 |

Total Simples: 180,06

Encargos Sociais: 51,37

Valor BDI: 0,00

**Valor Geral: 231,43**

**2.1 - C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO - M2**

| MAO DE OBRA |            | Unidade | Coefficiente | Preço  | Total  |
|-------------|------------|---------|--------------|--------|--------|
| 10445       | CALCETEIRO | H       | 0,4000       | 7,2000 | 2,8800 |
| 12543       | SERVENTE   | H       | 0,3000       | 4,8800 | 1,4640 |
|             |            |         |              | Total: | 4,3440 |

**MATERIAIS**


|       |                |    |        |         |        |
|-------|----------------|----|--------|---------|--------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | M3 | 0,0800 | 46,0000 | 3,6800 |
|       |                |    |        | Total:  | 3,6800 |

Total Simples: 8,02

Encargos Sociais: 3,78

Valor BDI: 0,00

**Valor Geral: 11,80**

  
Fernando A. S. Nepomuceno  
Eng. Civil - CREA. 7623-D  
RNP - 0601380890




**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**



## **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**



**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - PAVIMENTAÇÃO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,80%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

3,00%

1.2 - PIS

0,65%

1.3 - ISS

5,00% 8,65%

2 - LUCRO (L)

4,84%

3 - GARANTIA (G)

0,35%

4 - RISCO (R)

1,27%

5 - SEGURO (S)

0,35%


5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

1,06%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I) - 1) \times 100$$

B D I = 22,68 %

  
Fernando A. S. Nepomuceno  
Eng. Civil - CREA. 7623-D  
RNP - 0601380890



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**



**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DA MÃO-DE-OBRA**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA  
HORISTA e MENSALISTA

COM DESONERAÇÃO

UF: CEARÁ

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) |   |              |                 |
|--|---|--------------|-----------------|
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO   | HORISTA<br>% | MENSALISTA<br>% |
| <b>GRUPO A</b>   |   |              |                 |
| A1   | INSS  | 0,00         | 0,00            |
| A2   | SESI  | 1,50         | 1,50            |
| A3   | SENAI   | 1,00         | 1,00            |
| A4   | INCRA   | 0,20         | 0,20            |
| A5   | SEBRAE  | 0,60         | 0,60            |
| A6   | Salário Educação                                  | 2,50         | 2,50            |
| A7   | Seguro Contra<br>Acidentes de<br>Trabalho         | 3,00         | 3,00            |
| A8   | FGTS  | 8,00         | 8,00            |
| A9   | SECONCI   | 0,00         | 0,00            |
| <b>A</b>   | <b>Total dos<br/>Encargos Sociais<br/>Básicos</b> | <b>16,80</b> | <b>16,80</b>    |
| <b>GRUPO B</b>   |   |              |                 |
| B1   | Repouso Semanal<br>Remunerado                     | 17,88        | 0,00            |
| B2   | Feriados  | 3,72         | 0,00            |
| B3   | Auxílio -<br>Enfermidade                          | 0,92         | 0,69            |
| B4   | 13º Salário                                       | 11,01        | 8,33            |
| B5   | Licença<br>Paternidade                            | 0,08         | 0,06            |
| B6   | Faltas Justificadas                               | 0,73         | 0,56            |
| B7   | Dias de Chuvas                                    | 1,67         | 0,00            |
| B8   | Auxílio Acidente de<br>Trabalho                   | 0,12         | 0,09            |
| B9   | Férias Gozadas                                    | 11,80        | 8,93            |
| B10  | Salário<br>Maternidade                            | 0,03         | 0,02            |
| <b>B</b>   | <b>Total de<br/>Encargos Sociais</b>              | <b>47,96</b> | <b>18,68</b>    |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI



|                         | que recebem incidências de A   |              |              |
|-------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>GRUPO C</b>          |  |              |              |
| C1                      | Aviso Prévio Indenizado  | 7,12         | 5,39         |
| C2                      | Aviso Prévio Trabalhado  | 0,40         | 0,30         |
| C3                      | Férias Indenizadas   | 2,40         | 1,82         |
| C4                      | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 4,83         | 3,66         |
| C5                      | Indenização Adicional  | 0,60         | 0,45         |
| <b>C</b>                | <b>Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A</b>  | <b>15,35</b> | <b>11,62</b> |
| <b>GRUPO D</b>          |  |              |              |
| D1                      | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 8,06         | 3,14         |
| D2                      | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,64         | 0,48         |
| <b>D</b>                | <b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>  | <b>8,70</b>  | <b>3,62</b>  |
| <b>*GRUPO E</b>         |  |              |              |
| E1                      |  |              |              |
| <b>E</b>                | <b>Total dos Encargos Sociais Complementares</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL(A+B+C+D+E)</b> |  | <b>88,81</b> | <b>50,72</b> |

  
Fernando A. S. Nepomuceno  
Eng. Civil - CREA. 7623-D  
RNP - 0601380890







**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**



~~178~~

**A.R.T.**



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO -**  
**REGISTRO ANTES DO**  
**TÉRMINO DA**  
**OBRA/SERVIÇO**  
**Nº CE20170230973**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**



**1. Responsável Técnico**

**FERNANDO ANTONIO SAMPAIO NEPOMUCENO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **060108089-0**

**2. Contratante**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

CPF/CNPJ: **07.910.755/0001-72**

**AVENIDA CORONEL CÍCERO SAMPAIO**

Nº: **663**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Pacoti**

UF: **CE**

CEP: **62770000**

País: **Brasil**

Telefone: **(85) 3325-1413**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 222.781,90**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

CPF/CNPJ: **07.910.755/0001-72**

**VIA ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **Pacoti**

UF: **CE**

CEP: **62770000**

Telefone: **(85) 3325-1413**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **17/08/2017**

Previsão de término: **17/03/2018**

Finalidade: **Cultural**

**4. Atividade Técnica**

|   | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| <b>A1 - ATUACAO</b>   |            |         |
| 38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA     | 15.271,81  | m2      |
| 6 - PROJETO BÁSICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA | 15.271,81  | m2      |
| <b>A7 - FISCALIZACAO</b>  |            |         |
| 17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA  | 15.271,81  | m2      |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ELAB. DE PROJ. BÁSICO E FISC. DA MANUT. DAS EST. VICINAIS NOS TRECHOS: ROLADOR DE BAIXO, ESTRADA VALE DAS FLORES, ESTRADA LOCALIDADE DE DIAMANTES, ESTRADA DE CHICO BRACINHO ?ICÓ, ESTRADA ICÓ/ OTTICICA/BELÉM, ESTRADA ICÓ/OTTICICA/AMAPÁ

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FERNANDO ANTONIO SAMPAIO NEPOMUCENO - CPF: 244.957.193-00

Fornalota, 18 de Agosto de 2017

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CNPJ: 07.910.755/0001-72

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

**10. Valor**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO -  
REGISTRO ANTES DO  
TÉRMINO DA  
OBRA/SERVIÇO  
Nº CE20170230973

Valor da ART: R\$ 214,82

Pago em: 18/08/2017

Nosso Número: 8212116281



**ANEXO II**  
**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

A Comissão Permanente de Licitação da **Prefeitura Municipal de Pacoti/CE**.

Processo: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.09.12.1-TP**

Data e Hora de Abertura: \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ horas

Razão Social: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência N.º: \_\_\_\_\_ Conta Corrente n.º: \_\_\_\_\_

**OBJETO: REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS: ROLADOR DE BAIXO, ESTRADA VALE DAS FLORES, ESTRADA LOCALIDADE DE DIAMANTE, ESTRADA DE CHICO BRACINHO – ICÓ, ESTRADA ICÓ/ OITICICA/ BELÉM, ICÓ/ OITICICA/ MACAPÁ.**

| Item Nº | Especificação dos Serviços  | Valor Total |
|---------|---|-------------|
| 01      | Reforma de estradas vicinais: Rolador de Baixo, estrada Vale das Flores, estrada localidade de Diamante, estrada de Chico Bracinho – Icó, estrada Icó/ Oiticica/ Belém, Icó/ Oiticica/ Macapá | R\$         |

**VALOR GLOBAL:R\$** ..... (-----).

**PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS:** 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura a ordem de serviço.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.

**Observações:**

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Local/Data: ....., ..... de ..... de .....

**Assinatura Proponente**  
**Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável legal**

**ANEXO III**  
**MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES**

**ITEM 01 – MODELO DE PROCURAÇÃO**

**PROCURAÇÃO**

**OUTORGANTE:** <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF)

**OUTORGADO:** <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço.

**PODERES:** O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, Estado do Ceará, relativo a **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.09.12.1-TP**, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de documentos de habilitação e proposta de preços e, assinar toda a documentação necessária e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.

.....  
(data)

.....  
(representante legal)

**ANEXO III**  
**MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕES**

**ITEM 02 – MODELO DE DECLARAÇÃO**

**OBJETO: REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS: ROLADOR DE BAIXO, ESTRADA VALE DAS FLORES, ESTRADA LOCALIDADE DE DIAMANTE, ESTRADA DE CHICO BRACINHO – ICÓ, ESTRADA ICÓ/ OITICICA/ BELÉM, ICÓ/ OITICICA/ MACAPÁ.**

**DECLARAÇÃO**

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº....., **DECLARA**, para fins do disposto na **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.09.12.1-TP** que:

- a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Pacoti, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Pacoti, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
- c) que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

.....  
(data)

.....  
(representante legal)

## ANEXO IV MINUTA DO CONTRATO N° \_\_\_\_\_

Contrato de prestação de serviços firmado entre o Município de PACOTI, através da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO** e a Empresa \_\_\_\_\_, nas condições abaixo pactuadas:

O MUNICÍPIO DE PACOTI, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o N.º 07.910.755/0001-72, através da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**, neste ato representado pelo Exmo. Ordenador de Despesas o Sr. Marcos Salmo Lima Barreto, apenas denominada de **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa \_\_\_\_\_, pessoa jurídica estabelecida na \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o n.º \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, portador(a) do CPF n.º \_\_\_\_\_, apenas denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação procedida da **TOMADA DE PREÇOS N.º 2017.09.12.1-TP**, tudo de acordo com as normas gerais da Lei 8.666/93 e atualizada pelas Leis n.º 8.853/94 e 9.648/98.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO**

1.1 - O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e a **TOMADA DE PREÇOS N.º 2017.09.12.1-TP** e seus Anexos, devidamente homologada pelo(a) Secretário(a) Municipal de **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1- O objeto da presente avença é a **REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS: ROLADOR DE BAIXO, ESTRADA VALE DAS FLORES, ESTRADA LOCALIDADE DE DIAMANTE, ESTRADA DE CHICO BRACINHO - ICÓ, ESTRADA ICÓ/ OITICICA/ BELÉM, ICÓ/ OITICICA/ MACAPÁ**, em execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, na conformidade do Projeto Básico e Executivo, do orçamento adjudicado.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

3.1 - O valor global da presente avença é de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), a ser pago em conformidade com a execução dos serviços prestados no período respectivo, de acordo com as medições e notas fiscais/faturas, observadas a condições da proposta adjudicada.

3.2- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto de execução dos serviços e o encaminhamento da documentação necessária, de acordo com os valores contidos na Proposta de Preços do licitante em conformidade com projeto básico, observada as demais disposições contratuais, através de crédito na conta bancária da Contratada. A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor será apurado através de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI | CNPJ 07.910.755/0001-72 | CGF 06.920.183-8



medição, deverá ser apresentada à Secretaria Gestora, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de conferência e atestação.

3.3 - Por ocasião da realização dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Pacoti -CE, acompanhado das Certidões Federais, Estaduais e Municipais.

3.4 - O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice INCC - Índice Nacional de Custo da Construção.

3.5 - **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

3.6 - Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL**

4.1- O contrato terá vigência e prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

4.2 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo Secretário(a) Municipal de SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5.1 - A realização dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de serviço, junto à sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de serviço;

5.2 - O recebimento dos serviços será efetuado nos seguintes termos:

5.2.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;

5.2.2 - Definitivamente após verificação da qualidade e quantidade do serviço, pelo setor responsável pela solicitação e conseqüentemente aceitação.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS**

6.1 - A despesa ocorrerá à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE - RECURSOS PRÓPRIOS**, através da **SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO** na seguinte Dotação Orçamentária:

| Fonte de Recursos | Secretaria  | Unidade Orçamentária | Projeto/Atividade | Elemento de despesa |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| Próprio           | Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário | 07.01                | 26.782.0030.1.020 | 4490.5100           |



## **CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada:

7.2- A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os serviços no prazo máximo fixado no instrumento convocatório e neste instrumento, observando rigorosamente as especificações contidas no Projeto Básico, Edital e demais anexos; proposta, cronograma físico-financeiro e orçamento adjudicados, tudo parte integrante deste instrumento independente de transcrição, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos locais determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:

- reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de natureza;

- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

- manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da contratada deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

- aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no artigo 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.º 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

c) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos;

ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

d) responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

e) registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

f) recrutar profissionais habilitados e com experiência comprovada fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos mesmos, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

7.3- É de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem necessários à execução do serviço. A Contratante se reserva o amplo direito de exigir da contratada tais documentos devidamente quitados para melhor desempenho e eficácia dos contratos consumados.

7.4- No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas e exigências especificadas no Edital, neste contrato, nos Projetos Básico e Executivo e na Proposta da Contratada, o Contratante os recusará, devendo ser de imediato adequados às supracitadas condições.

## **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

8.1. A Contratante obrigar-se-á a:

8.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento dos prazos.

8.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na realização dos serviços objeto deste Contrato.

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a contratada a execução do objeto contratual;

8.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

8.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados.

## **CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES**

9.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 85 da Lei 8.666/93 e suas demais alterações.

9.2 – A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:

9.2.1 - Advertência

9.2.2 - Multas necessárias, conforme segue:

9.2.2.1- multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na prestação dos serviços, contados do recebimento da ordem de compra/autorização de fornecimento no endereço constante do cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

9.2.2.2- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;

9.3- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do fornecimento/realização dos serviços, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na Ata, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

9.3.1- multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;

9.4 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura de Pacoti pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais.

9.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

## **CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO**

10.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.

10.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.

10.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:

10.3.1 - Omissão de pagamento pela Contratante;

10.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;

10.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.

10.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CANCELAMENTO, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

11.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

11.2 - A Prefeitura Municipal, se reserva no direito de cancelar a presente TOMADA DE PREÇOS, no todo ou em parte, de acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, e, no caso particular de reforma, até o limite de 50% (cinquenta por cento), mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à Contratada o direito de reclamação ou indenização.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO**

12.1 - A publicação resumida do instrumento deste contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Pacoti - CE.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.

Pacoti/CE, -- de ----- de 2017.

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1. \_\_\_\_\_ CPF N° \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ CPF N° \_\_\_\_\_