

ILUSTRÍSSIMO SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE.

Prefeitura Municipal de Pacoti

RECIBO EM:
Data: 01 / 07 / 21
Hora: 10:10hs

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLIC Nº 2021.03.29.01/CP

ASSUNTO: Recurso Administrativo de PEDIDO DE REEXAME contra a decisão que **INABILITOU** a empresa **ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – LTDA.**

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 63.551.378/0001-01, com sede na Avenida Manoel de Castro Filho, nº 1130, Centro, Morada Nova / Ceará, Telefone (88) 3422-1297 / 88 9 9964 2207, e-mail: eletcamp@gmail.com, por seu representante legal infra assinado, já qualificado nos autos do processo, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, à presença de Vossa Excelência, a fim de interpor.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão desta digna Comissão de Licitação que julgou **INABILITADA** a licitante **ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – LTDA**, apresentando no articulado as razões de sua irrisignação.

I – DOS FATOS SUBJACENTES

1. Atendendo ao chamamento desta Instituição para o certame licitacional constante do Edital Concorrência Pública nº 2021.03.29/CP, a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar.
2. Conforme consta no - Preâmbulo do edital, a data fixada para abertura das fases de classificação e habilitação dos licitantes teve sua sessão de abertura agendada para 01 de junho de 2021 às 09h:00min. (horário local), no endereço Avenida Coronel José Cícero Sampaio, 663, Centro, Pacoti, Ceará.
3. Pois bem, nesta oportunidade as licitantes deveriam apresentar o envelope contendo a proposta para o certame, bem como todos os documentos previsto para fins de habilitação técnica e financeira de cada licitante, de acordo com as exigências editalícias.



4. Ocorre que, após a análise da documentação apresentada pelos licitantes, a Comissão de Licitação culminou por julgar inabilitada a empresa ELETROCAMPO SERVIÇO E CONSTRUÇÕES – LTDA, julgando suas documentações apresentada como inabilitada do certame das normas editalícias.

5. O resultado e as alegações da inabilitação ocorreu no dia 24 de junho de 2021, em publicação oficial. A empresa ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, fica inabilitada por não atender o **item 3.1.3.2 referente a instalação de telha sanduiche metálica.**

II – DAS RAZÕES DA REFORMA

6. Foi apresentado a esta comissão de licitação o ACERVO N. 216422/2020, referente inclusive a execução de obra idêntica ao certame. “**OBRA DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1**” no bairro Bom Nome em Limoeiro do Norte. Então vejamos:

3.1.3.2 - Comprovação de capacidade técnico operacional apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada juntamente com cópia da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, contendo o nome da licitante como Empresa Contratada, relativo a execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, tendo as seguintes características mínimas:

• Construção ou reforma de edificação, com área mínima de 600,00 m2, contemplando os seguintes serviços.


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT. ORÇADA	CAPACIDADE EXIGIDA
INSTALAÇÃO DE TELHA SANDUÍCHE METÁLICA	M2	1.402,03	560,81

Pois bem, consta no acervo apresentado por esta licitante (ACERVO N. 216422/2020), na página 7 de 17, item 7.4 do documento, o mesmo reconhecido e emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará – Crea/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	QTD. EXECUTADA
7.4	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL	M2	1.426,85	1.426,85

É de fácil observação e constatação que o item relevante apresentado por esta licitante, esta compatível com a comprovação exigida na cláusula item 3.1.3.2 do referido edital. **Motivo de nossa irresignação.**

8. Em anexo documentação comprobatória de validação do ACERVO n. 216422/2020.




III. CONCLUSÕES E DO PEDIDO.

9. Por todo o exposto e com as documentações que foram apresentada de forma elucidativa e transparente, REQUER que seja habilitada a empresa ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - LTDA, em respeito ao princípio da ampla concorrência, economicidade, isonomia, legalidade, dentre outros.

Nestes termos,
Espera deferimento,

Morada Nova, 30 de junho de 2021.


ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 63.551.378/0001-01

ANEXO

1. Acervo n. 216422/2020;



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216422/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO MOREIRA DE ANDRADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO MOREIRA DE ANDRADE**
Registro: **2417D CE** RNP: **0602130441**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **CE20190468069** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/04/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE** CPF/CNPJ: **07.891.674/0001-72**
Endereço do contratante: **RUA CORONEL ANTÔNIO JOAQUIM** Nº: **2121**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LIMOEIRO DO NORTE** UF: **CE** CEP: **62930000**
Contrato: **20190253** Celebrado em: **01/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 2.120.015,56** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO** Nº: **S/N**
Complemento: **ZONA URBANA** Bairro: **BOM NOME**
Cidade: **LIMOEIRO DO NORTE** UF: **CE** CEP: **62930000**
Data de início: **01/05/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE** CPF/CNPJ: **07.891.674/0001-72**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0999 - INSTALAÇÃO DE GÁS 15 - EXECUÇÃO 1510.23 METRO QUADRADO; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1510.23 METRO QUADRADO; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1510.23 METRO QUADRADO; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1510.23 METRO QUADRADO; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1510.23 METRO QUADRADO; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1510.23 METRO QUADRADO; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 1510.23 METRO QUADRADO; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 1510.23 METRO QUADRADO; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1510.23 METRO QUADRADO;**

Observações

CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1, NO BAIRRO BOM NOME EM LIMOEIRO DO NORTE - CE

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

SECRETARIA DE REGISTRO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216422/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 216422/2020
07/07/2020, 14:24
33656

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 33656





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Secretaria Municipal de Educação
 CNPJ nº 07.891.674/0001-72
 End.: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte/Ceará



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ**, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 07.891.674/0001-72, com sede na Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará, **ATESTA**, para devidos fins, que a empresa **Eletrocampo Serviços e Construções Ltda**, inscrita no CNPJ 63.551.378/0001-01, situada na Avenida Manoel de Castro Filho nº 1130 na cidade de Morada Nova/CE, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil o Sr. **João Moreira de Andrade**, CREA-CE nº 2417-D, RNP nº 060213044-1, conforme **ART Nº CE20190468069** é responsável pela execução dos serviços **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I, NO BAIRRO BOM NOME EM LIMOEIRO DO NORTE - CE**, referente ao processo licitatório de Tomada de Preços, nº 2018.0412-005SEMEB, sob o contrato nº 20190253, datado de 01 de abril de 2019, que encontra-se em andamento, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características estão nas planilhas de quantitativos abaixo.

Valor do contrato: R\$ 2.120.015,56 (Dois Milhões Cento e Vinte Mil Quinze Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Valor faturado: R\$ 1.851.764,67 (Um Milhão Oitocentos e Cinquenta e Um Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Prazo de execução: 10 (dez) meses.

Período de execução contratual (Conforme ART de execução)

Início: 01/05/2019

Término: 02/03/2020

Período de medição (Conforme as medições)

Início: 01/05/2019

Término: 05/06/2020

LOCAL: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I

LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME

MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	M2	6,00	6,00	100,00%
1.2	Instalação provisória de água	UN	1,00	1,00	100,00%
1.3	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00	1,00	100,00%
1.4	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	M2	80,00	80,00	100,00%
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1,00	100,00%
1.6	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	UN	1,00	1,00	100,00%
1.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	20,00	20,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	EDIFICAÇÃO				
2.1.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	319,49	319,49	100,00%
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	29,37	29,37	100,00%
3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	29,37	29,37	100,00%
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	19,75	19,75	100,00%
2.2	MURETA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020

07/07/2020, 14:29

Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Uidison Saraiva Cruz
 João Uidison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
2.2.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	17,74	17,74	100,00%
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,26	11,26	100,00%
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,39	6,39	100,00%
2.3	CASTELO D'ÁGUA				
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,78	5,78	100,00%
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	12,96	12,96	100,00%
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,06	1,06	100,00%
3	FUNDAÇÕES				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	21,79	21,79	100,00%
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	38,71	38,71	100,00%
3.1.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	156,25	156,25	100,00%
3.1.4	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	104,16	104,16	100,00%
3.1.5	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	151,64	151,64	100,00%
3.1.6	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,07	5,07	100,00%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	141,53	141,53	100,00%
3.2.2	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	149,82	149,82	100,00%
3.2.3	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	99,88	99,88	100,00%
3.2.4	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	129,16	129,16	100,00%
3.2.5	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,18	8,18	100,00%
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				
3.3.1	Armação aço CA-50, para 1,0 m² de concreto	UN	6,48	6,48	100,00%
3.3.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	56,00	56,00	100,00%
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,96	12,96	100,00%
3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,20	7,20	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020

07/07/2020, 14:29


Chave de impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 214
30 de Maio de 2017

João Udison Saraiva Cruz
João Udison Saraiva Cruz
Eng. Civil
RNP: 0601322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
3.3.5	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,71	4,71	100,00%
3.4	MURETA - BLOCOS				
3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	52,50	52,50	100,00%
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	27,97	27,97	100,00%
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,39	21,39	100,00%
3.4.4	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	20,63	20,63	100,00%
3.4.5	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	13,73	13,73	100,00%
3.4.6	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	37,91	37,91	100,00%
3.4.7	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,38	2,38	100,00%
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME				
3.5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	28,49	28,49	100,00%
3.5.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	37,74	37,74	100,00%
3.5.3	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	25,17	25,17	100,00%
3.5.4	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	26,82	26,82	100,00%
3.5.5	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,52	1,52	100,00%
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	91,84	91,84	100,00%
4.1.2	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	207,66	207,66	100,00%
4.1.3	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	138,44	138,44	100,00%
4.1.4	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	125,78	125,78	100,00%
4.1.5	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,04	5,04	100,00%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	428,66	428,66	100,00%
4.2.2	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	326,80	326,80	100,00%
4.2.3	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	262,30	262,30	100,00%
4.2.4	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	262,80	262,80	100,00%
4.2.5	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	20,59	20,59	100,00%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	183,47	183,47	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 2164/22/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 2164/22/2020

07/07/2020, 14:29


Chave de Impressão: 33655

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Sílvia Holanda dos Santos Silva
 Maria de Sílvia Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Udison Saraiva Cruz
 João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0691322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
 LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
 MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				
4.4.1	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	29,29	29,29	100,00%
4.4.2	ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	19,53	19,53	100,00%
4.4.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	20,36	20,36	100,00%
4.4.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,80	0,80	100,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				
5.1.1	CÓRGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	5,14	5,14	100,00%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	M2	660,07	660,07	100,00%
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	M2	478,93	478,93	100,00%
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	22,63	22,63	100,00%
5.2.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	17,07	17,07	100,00%
5.2.7	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	M	50,56	50,56	100,00%
5.3	ALVENARIA DA MURETA				
5.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	18,12	18,12	100,00%
6	ESQUADRIAS				
6.1	PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	10,00	10,00	100,00%
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	5,00	5,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020

07/07/2020, 14:29


Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Uilson Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 CNPJ: 0601322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
 LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
 MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	4,00	4,00	100,00%
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	6,00	6,00	100,00%
6.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	10,00	10,00	100,00%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.2.1	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	51,00	51,00	100,00%
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				
6.3.1	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	113,40	113,40	100,00%
6.3.2	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	5,04	5,04	100,00%
6.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	2,31	2,31	100,00%
6.3.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	1,68	1,68	100,00%
6.3.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	6,72	6,72	100,00%
6.3.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	4,44	4,44	100,00%
6.3.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	5,25	5,25	100,00%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV				
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00	1,00	100,00%
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00	1,00	100,00%
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	M2	0,61	0,61	100,00%
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				
6.5.1	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	M2	3,22	3,22	100,00%
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	M2	2,10	2,10	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
 07/07/2020, 14:29

Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RCP: 0601322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC. % EXECUTADO
6.5.3	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,75	1,75	100,00%
6.5.4	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,60	1,60	100,00%
6.5.5	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,03	2,03	100,00%
6.5.6	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,10	2,10	100,00%
6.5.7	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	12,60	12,60	100,00%
6.5.8	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,30	6,30	100,00%
6.5.9	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	18,90	18,90	100,00%
6.5.10	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,10	2,10	100,00%
6.5.11	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,30	6,30	100,00%
6.5.12	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	8,40	8,40	100,00%
6.5.13	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	12,60	12,60	100,00%
6.5.14	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	33,60	33,60	100,00%
6.5.15	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	16,80	16,80	100,00%
6.5.16	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.-3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	20,25	20,25	100,00%
6.6	VIDROS				
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	M2	179,20	179,20	100,00%
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	M2	11,40	11,40	100,00%
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				
6.7.3	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	50,22	50,22	100,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	Estrutura metálica em tesouras	M2	1.426,85	1.426,85	100,00%
7.2	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	M	83,25	83,25	100,00%
7.3	Pingadeira (chapim) em concreto	M	258,20	258,20	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
 07/07/2020, 14:29
 Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas


Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Udisor Saraiva Cruz
 João Udisor Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 INSP: 0601322649





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Secretaria Municipal de Educação
 CNPJ nº 07.891.674/0001-72
 End.: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte/Ceará



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC. % EXECUTADO
7.4	TELHA DE ALUMÍNIO CMILO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2	1.426,85	1.426,86	100,00%
7.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	186,15	186,15	100,00%
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	258,90	258,90	100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M2	707,67	707,67	100,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	M2	3.513,30	3.513,30	100,00%
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	2.826,43	2.826,43	100,00%
9.3	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	M2	629,61	627,00	99,59%
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	M2	15,17	15,17	100,00%
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	M2	136,50	135,00	98,90%
9.9	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	M2	498,03	498,03	100,00%
9.10	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	2.826,43	2.826,43	100,00%
9.11	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2.028,45	2.028,45	100,00%
9.12	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	738,27	430,00	58,24%
10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO-PAVIMENTAÇÃO				
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	M2	1.159,70	1.159,70	100,00%
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	1.159,70	1.159,70	100,00%
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	226,97	226,97	100,00%
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	355,53	355,53	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020

07/07/2020, 14:29

Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

Página 7 de 17

João Udison Saraiva Cruz
 João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ nº 07.891.674/0001-72

End.: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte/Ceará



OBRA: CONCLUS O DA OBRA DA CRECHE PROINF NCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNIC PIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRI�O	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	90,00	90,00	100,00%
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	17,00	17,00	100,00%
10.2	PAVIMENTA�O EXTERNA				
	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	345,98	345,98	100,00%
10.2.1	CONCRETO FCK = 15MPa, TRA�O 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA M�DIA/ BRITA 1) - PREPARO MEC�NICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	28,22	28,22	100,00%
10.2.2	PISO PODOT�TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,86	4,86	100,00%
10.2.4	PISO PODOT�TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,64	8,64	100,00%
10.2.5	PINTURA				
11	Emassamento de paredes internas com massa acr�lica - 02 dem�os	M2	2.028,45	2.028,45	100,00%
11.1	Pintura em latex acr�lico 02 dem�os sobre paredes internas, externas	M2	2.715,32	1.000,00	36,83%
11.2	Pintura em latex PVA 02 dem�os sobre teto	M2	498,03	400,00	80,32%
11.3	INSTALA�O HIDR�ULICA				
12	Tubo PVC sold�vel � 20 mm, fornecimento e instala�o	M	36,78	36,78	100,00%
12.1	Tubo PVC sold�vel � 25 mm, fornecimento e instala�o	M	275,11	275,11	100,00%
12.2	Tubo PVC sold�vel � 32 mm, fornecimento e instala�o	M	16,43	16,43	100,00%
12.3	Tubo PVC sold�vel � 50 mm, fornecimento e instala�o	M	115,77	115,77	100,00%
12.4	Tubo PVC sold�vel � 60 mm, fornecimento e instala�o	M	42,95	42,95	100,00%
12.5	Tubo PVC sold�vel � 75mm, fornecimento e instala�o	M	50,33	50,33	100,00%
12.6	Tubo PVC sold�vel � 85mm, fornecimento e instala�o	M	94,74	94,74	100,00%
12.7	Tubo PVC sold�vel � 110mm, fornecimento e instala�o	M	46,40	46,40	100,00%
12.8	Adaptador sold�vel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instala�o	un	1,00	1,00	100,00%
12.9	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instala�o	UN	4,00	4,00	100,00%
12.10	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instala�o	UN	3,00	3,00	100,00%
12.11	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instala�o	UN	81,00	81,00	100,00%
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instala�o	UN	2,00	2,00	100,00%
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instala�o	UN	36,00	36,00	100,00%
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instala�o	UN	16,00	16,00	100,00%
12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instala�o	UN	4,00	4,00	100,00%
12.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instala�o	UN	4,00	4,00	100,00%
12.17	Bucha de redu�o sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instala�o	UN	1,00	1,00	100,00%
12.18	Bucha de redu�o sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instala�o	UN	24,00	24,00	100,00%
12.19					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cear , vinculado   Certid o n  216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certid o n  216422/2020
07/07/2020, 14:29

Chave de Impress o: 33655

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e cont m 17 folhas


Maria de F tima Holanda dos Santos Silva
Maria de F tima Holanda dos Santos Silva
Secret ria Municipal de Educa o
 Portaria n  214
 30 de Maio de 2017

Jo o Uidison Saraiva Cruz
Jo o Uidison Saraiva Cruz
Eng. Civil
 INEP: 0601322649





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
 Secretaria Municipal de Educação
 CNPJ nº 07.891.674/0001-72
 End.: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte/Ceará



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
12.20	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	100,00%
12.21	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	7,00	7,00	100,00%
12.22	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.23	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	30,00	30,00	100,00%
12.24	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.25	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	5,00	100,00%
12.26	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	UN	15,00	15,00	100,00%
12.27	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
12.28	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	6,00	6,00	100,00%
12.29	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.30	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.31	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.32	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.33	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	100,00%
12.34	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	151,00	151,00	100,00%
12.35	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	100,00%
12.36	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	20,00	20,00	100,00%
12.37	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UN	11,00	11,00	100,00%
12.38	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.39	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	10,00	10,00	100,00%
12.40	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	UN	7,00	7,00	100,00%
12.41	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	100,00%
12.42	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	5,00	5,00	100,00%
12.43	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	7,00	7,00	100,00%
12.44	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	88,00	88,00	100,00%
12.45	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	UN	15,00	15,00	100,00%
12.46	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	14,00	14,00	100,00%
12.47	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	37,00	37,00	100,00%
12.48	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	100,00%
12.49	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	13,00	13,00	100,00%
12.50	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UN	12,00	12,00	100,00%
12.51	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	100,00%
12.52	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	9,00	9,00	100,00%
12.53	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.54	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	100,00%
12.55	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	28,00	28,00	100,00%
12.56	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
 07/07/2020, 14:29
 Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Udison Saraiva Cruz
 João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 INSP: 0691322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
 LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
 MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
12.57	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	11,00	11,00	100,00%
12.58	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	5,00	100,00%
12.59	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	5,00	100,00%
12.60	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
12.61	Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	20,00	20,00	100,00%
12.62	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	100,00%
12.63	Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	UN	1,00	1,00	100,00%
12.64	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	100,00%
12.65	Registro de gaveta com canopia cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	100,00%
12.66	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	2,00	100,00%
12.67	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00	2,00	100,00%
12.68	Registro de gaveta com canopia cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	100,00%
12.69	Registro de gaveta com canopia cromada 1 1/2", fornecimento e	un	5,00	5,00	100,00%
12.70	Registro de gaveta com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00	31,00	100,00%
12.71	Registro de pressão com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	15,00	15,00	100,00%
12.72	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00	100,00%
12.73	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00	100,00%
12.74	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00	1,00	100,00%
12.75	REGISTRO DE ESFERA FECHO RAPIDO 1/2"	UN	1,00	1,00	100,00%
12.76	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	8,00	100,00%
12.77	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,00	26,00	100,00%
13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	M	237,27	237,27	100,00%
13.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	M	107,14	107,14	100,00%
13.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	52,00	52,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
 07/07/2020, 14:29

Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Uidson Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 INSP: 0601322649





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CE
 Secretaria Municipal de Educação
 CNPJ nº 07.891.674/0001-72
 End.: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte/Ceará



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
13.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	26,00	26,00	100,00%
13.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
13.6	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
13.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN	6,00	6,00	100,00%
13.8	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	24,00	24,00	100,00%
13.10	DRENAGEM DO TERRENO				
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	213,06	213,06	100,00%
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	M	125,81	125,81	100,00%
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	M	136,81	136,81	100,00%
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	92,42	92,42	100,00%
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	37,60	37,60	100,00%
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	UN	37,00	37,00	100,00%
14.7	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	UN	97,00	97,00	100,00%
14.8	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	UN	23,00	23,00	100,00%
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	UN	7,00	7,00	100,00%
14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
14.11	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	UN	62,00	62,00	100,00%
14.12	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	UN	49,00	49,00	100,00%
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	UN	26,00	26,00	100,00%
14.14	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	UN	35,00	35,00	100,00%
14.15	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	UN	3,00	3,00	100,00%
14.16	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	19,00	100,00%
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	UN	65,00	65,00	100,00%
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	25,00	25,00	100,00%
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	19,00	100,00%
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00	5,00	100,00%
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	6,00	6,00	100,00%
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00	5,00	100,00%
14.25	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00	100,00%
14.26	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	19,00	100,00%
14.27	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	11,00	11,00	100,00%
14.28	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	20,00	20,00	100,00%
14.29	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00	100,00%
14.30	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	19,00	100,00%
14.31	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	4,00	100,00%
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	UN	19,00	19,00	100,00%
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	UN	1,00	1,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
 07/07/2020, 14:29
 Chave de Impressão: 33656
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Udison Saraiva Cruz
 João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0691322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC. % EXECUTADO
14.34	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00	7,00	100,00%
14.35	Caixa de Inspeção 60x60cm	un	32,00	32,00	100,00%
14.36	Caixa de passagem modular DN 30cm	un	1,00	1,00	100,00%
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	UN	30,00	30,00	100,00%
14.38	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 100mm	UN	39,00	39,00	100,00%
14.40	FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAEROBICO 5,00 X 2,20M				
14.40.1	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,08	12,08	100,00%
14.40.2	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	12,08	12,08	100,00%
14.40.3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X	M2	102,02	102,02	100,00%
14.40.4	ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	724,56	724,56	100,00%
14.40.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE 1A CAT. PROF. DE 4.51 A 6.00M	M3	42,66	42,66	100,00%
14.40.6	REATERRO C/COMPACTAO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	10,10	10,10	100,00%
14.41	SUMIDOURO EM ALVENARIA 8,20 X 2,40M				
14.41.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 CM	M2	121,92	121,92	100,00%
14.41.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	17,28	17,28	100,00%
14.41.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	12,70	12,70	100,00%
14.41.4	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5CM P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	2,88	2,88	100,00%
14.41.5	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VAO DE 1,81 A 2,80M	M2	39,36	39,36	100,00%
14.41.6	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 A 3.00M	M3	244,33	244,33	100,00%
14.41.7	REATERRO C/COMPACTAO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	37,27	37,27	100,00%
14.41.8	LASTRO DE BRITA	M3	71,52	71,52	100,00%
15	LOUCAS E METAIS				
15.4	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	UN	26,00	26,00	100,00%
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	UN	22,00	10,00	45,45%
15.7	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L.915 DECA ou equivalente	UN	6,00	6,00	100,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL				
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	1,42	1,42	100,00%
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00	43,00	100,00%
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	M	42,00	42,00	100,00%
16.5	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	3,00	3,00	100,00%
16.7	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	3,00	100,00%
16.8	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	6,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
 07/07/2020, 14:29

Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Udisor Saraiva Cruz
 João Udisor Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 INSP: 0601322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
16.9	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	4,00	100,00%
16.10	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	4,00	100,00%
16.11	TE REDUÇÃO AÇO GALV. D= 20X15mm (3/4"X1/2") A 25X20mm (1"X3/4")	UN	1,00	1,00	100,00%
16.12	LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4X1/2"	UN	2,00	2,00	100,00%
16.13	LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 1 1/4X1/2"	UN	2,00	2,00	100,00%
16.14	TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X40mm (1 1/2"X1 1/4")	UN	1,00	1,00	100,00%
16.17	MANOMETRO 1/2 x 4" escala 0 -20 kg/cm2	UN	1,00	2,00	200,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
17.11	COTOVELO 45 GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	UN	2,00	2,00	100,00%
17.12	COTOVELO 90 GALVANIZADO 2.1/2"	UN	7,00	7,00	100,00%
17.14	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10,00	8,00	80,00%
17.15	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	3,00	75,00%
17.16	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	65,27	65,27	100,00%
17.17	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2")	UN	3,00	2,00	66,67%
17.18	CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	2,00	66,67%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	3,00	3,00	100,00%
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	1,00	1,00	100,00%
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	3,00	3,00	100,00%
18.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	2,00	2,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
 07/07/2020, 14:29
 Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Uilson Saraiva Cruz
 João Uilson Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
 Secretaria Municipal de Educação
 CNPJ nº 07.891.674/0001-72
 End.: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte/Ceará



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC. % EXECUTADO
18.2	DISJUNTORES				
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	UN	22,00	22,00	100,00%
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	UN	7,00	7,00	100,00%
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	UN	19,00	19,00	100,00%
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	UN	26,00	26,00	100,00%
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	UN	10,00	10,00	100,00%
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	UN	1,00	1,00	100,00%
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	UN	4,00	4,00	100,00%
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00	2,00	100,00%
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	UN	8,00	8,00	100,00%
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	UN	3,00	3,00	100,00%
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	UN	28,00	28,00	100,00%
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
18.3.3	ELETRODUTO PVC 3/4"	M	559,40	559,40	100,00%
18.3.4	ELETRODUTO PVC 1"	M	298,90	298,90	100,00%
18.3.5	ELETRODUTO PVC 1/2"	M	6,00	6,00	100,00%
18.3.6	ELETRODUTO PVC 1.1/4"	M	241,80	241,80	100,00%
18.3.7	ELETRODUTO PVC 1.1/2"	M	15,60	15,60	100,00%
18.3.8	ELETRODUTO PVC 2"	M	14,70	14,70	100,00%
18.3.14	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	2,00	2,00	100,00%
18.3.15	CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC	UN	262,00	262,00	100,00%
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.957,10	7.957,10	100,00%
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	502,00	502,00	100,00%
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.335,30	2.335,30	100,00%
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	602,80	602,80	100,00%
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	267,50	267,50	100,00%
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,40	41,40	100,00%
18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	235,90	140,00	59,35%
18.5	ELETROCALHAS				
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	M	31,30	31,30	100,00%
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	M	18,50	18,50	100,00%
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	M	11,50	11,50	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
 07/07/2020, 14:29
 Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Udison Saraiva Cruz
 João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	M	36,60	36,60	100,00%
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	M	5,50	5,50	100,00%
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	M	5,60	5,60	100,00%
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	M	11,10	11,10	100,00%
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00	7,00	100,00%
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	3,00	100,00%
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	6,00	100,00%
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00	18,00	100,00%
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	22,00	22,00	100,00%
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00	19,00	100,00%
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm	un	38,00	38,00	100,00%
18.5.15	Tala plana perfurada 75mm	un	6,00	6,00	100,00%
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00	4,00	100,00%
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	153,39	153,39	100,00%
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	UN	23,00	23,00	100,00%
19.3	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	UN	28,00	28,00	100,00%
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	UN	7,00	7,00	100,00%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				
20.2.1	Cabo UTP -6 (24AWG)	M	1.268,50	1.000,00	78,83%
20.2.2	Cabo coaxial	M	341,00	300,00	87,98%
20.3	CABOS DE CONEXÃO				
20.4	TOMADAS				
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS				
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
20.6.1	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	M	77,74	77,74	100,00%
20.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,30	1,30	100,00%
20.6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,30	119,30	100,00%
20.6.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	22,00	100,00%
20.6.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,10	4,10	100,00%
20.6.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,40	50,40	100,00%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				
21.1	Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	un	1,00	1,00	100,00%
21.2	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	2,85	2,85	100,00%
21.3	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00	1,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
 07/07/2020, 14:29
 Chave de Impressão: 33656
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Uidison Saraiva Cruz
 João Uidison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 CNP: 0601322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
21.4	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	2,00	2,00	100,00%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
22.1	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	M	42,00	42,00	100,00%
22.2	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	UN	12,00	12,00	100,00%
22.3	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	24,00	24,00	100,00%
22.4	Presilha em latão	un	24,00	24,00	100,00%
22.5	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	1,00	100,00%
22.6	Escavação de vala para aterramento	m³	39,00	39,00	100,00%
22.7	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	13,00	13,00	100,00%
22.8	Cabo de cobre nu 16 mm2	M	5,00	5,00	100,00%
22.9	Cabo de cobre nu 35 mm2	M	330,00	330,00	100,00%
22.10	Cabo de cobre nu 50 mm2	M	260,00	260,00	100,00%
22.12	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	UN	12,00	12,00	100,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
23.1	GERAIS				
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	56,26	20,00	35,55%
23.1.5	Bancos de concreto	M	7,22	7,22	100,00%
23.1.7	Peitoni em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	106,80	106,80	100,00%
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L				
23.2.1	Alça de içamento	un	2,00	2,00	100,00%
23.2.2	Suporte de luz piloto	un	1,00	1,00	100,00%
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	1,00	100,00%
23.2.4	Suporte para Pára-raio	un	1,00	1,00	100,00%
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	M	9,00	9,00	100,00%
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	M	6,97	6,97	100,00%
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.702,30	1.702,30	100,00%
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	1,00	100,00%
23.2.9	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	M2	145,76	145,76	100,00%
23.2.10	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	M2	69,08	69,08	100,00%
23.2.11	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	M2	69,08	69,08	100,00%
23.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	M2	69,08	69,08	100,00%
24	SERVIÇOS FINAIS				
25	MURO EXTERNO				
25.1	INFRA-ESTRUTURA				
25.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	76,80	76,80	100,00%
25.1.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	76,80	76,80	100,00%
25.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,40	6,40	100,00%
25.1.4	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	3,20	3,20	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
07/07/2020, 14:29


Chave de impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas

Maria de Fatima Holanda dos Santos Silva
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 214
30 de Maio de 2017

João Udisop Saraiva Cruz
Eng. Civil
RNP: 0601322649





OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I
 LOCAL: RAIMUNDO FELIPE NETO, 1647 - BOM NOME
 MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE - CE

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA	
		UNID.	QTD	QUANT. EXECUTADA	PERC.% EXECUTADO
25.1.5	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M2	25,60	25,60	100,00%
25.1.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	M3	4,00	4,00	100,00%
25.2	SUPER-ESTRUTURA	KG	187,96	187,96	100,00%
25.2.1	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL 2 X				
25.2.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	M2	123,20	123,20	100,00%
25.2.3	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	KG	671,04	671,04	100,00%
25.2.4	ANEL C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	5,28	5,28	100,00%
25.3	PAREDES	M3	3,20	3,20	100,00%
25.3.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)				
25.4	REVESTIMENTO DE PAREDES	M2	344,00	344,00	100,00%
25.4.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE				
25.4.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	688,00	688,00	100,00%
25.4.3	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	688,00	688,00	100,00%
25.5	PINTURA	M2	32,00	32,00	100,00%
25.5.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA				
25.5.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	688,00	688,00	100,00%

Atestamos ainda que tais PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS estão sendo executados de forma satisfatória, não existindo até a presente data em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações aqui assumidas.

Limoeiro do Norte/CE, 17 de junho de 2020.

Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Maria de Fátima Holanda dos Santos Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 214
 30 de Maio de 2017

João Udison Saraiva Cruz
 João Udison Saraiva Cruz
 Eng. Civil
 RNP: 0601322649

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 216422/2020, emitida em 07/07/2020



Certidão nº 216422/2020
 07/07/2020, 14:29
 Chave de Impressão: 33656

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2020 e contém 17 folhas



**PROCURAÇÃO PARA REPRESENTAR JUNTO AS
PREFEITURAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ**

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01, situada na Av. Manoel de Castro Filho, 1130 - Centro, Morada Nova - Ceará, neste ato representado pelo Sr. PAULO ROBERTO SARAIVA MAIA, Sócio Administrador, brasileiro, casado, portador do CPF nº 000.164.748-21, e Cédula de Identidade nº 285507 - Órgão Expedidor MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA, residente na Rua Desembargador Leite Albuquerque nº 1450, AP 401, bairro Aldeota, Cep: 60.150-150, Fortaleza/CE.


OUTORGADO: JOSÉ ALBERTO VIANA, brasileiro, casado, motorista, portador da Cédula de Identidade nº 809.754 - Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 070.656.123-68, residente e domiciliado na Rua José Ferreira de Lima nº 29, Conjunto Cohab no município de Quixadá - Ceará.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado pleno e gerais poderes para representá-lo junto as **PREFEITURAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ**, quando da realização de licitação nas modalidades, pregão presencial, tomada de preços, concorrência pública, carta convite, podendo o mesmo ainda, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentos de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, declarações e proposta de preços, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis, protocolar os envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação e seguro garantia, como também formular ofertas e lances verbais de preços, efetuar visita de rotas de veículos, visita técnica ao local dos serviços de engenharia civil, solicitar os documentos de habilitação e proposta de preços dos licitantes participantes da licitação, como também, certidão de adimplência, certidão negativa de débitos municipais, CRC - Certificado de Registro Cadastral e Certidão Negativa de Inadimplência Contratual, solicitar inscrição, baixa de inscrição, Alvará de localização, alterações de dados da empresa, solicitar autorização para impressão de documentos fiscais, solicitar e emitir guias para pagamento, assinar requerimentos e/ou petições, requerer e efetuar parcelamento de dívidas; requerer restituição de pagamento indevidos, receber citações, intimações ou notificações, enfim praticar todos os atos necessários para o perfeito desempenho ao presente mandato como se fosse o próprio Outorgante.

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de 01 (um) ano a partir da presente data.

Morada Nova - CE, 03 de Julho de 2020.

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA


Paulo Roberto Saraiva Maia
(CPF: 000.164.748-21)
Sócio Administrador

CARTÓRIO HONORATO 1º OFÍCIO
Reconheço como autêntica a(s) firma(s) de
Paulo Roberto Saraiva Maia
Morada Nova - CE 03 de Julho de 2020.
Bel. Valdir Azevedo Bastos
Titular

ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO

02
RECONHECIMENTO
DE FIRMA
CR 389288

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/84140307206738352153

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Neste sentido, declaro que a ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/06/2021 17:12:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 84140307206738352153-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc5a146f3acd047fcfe0bbd4d10a51f02a5ecb712168aa54c94e5551ef253756ba9c1642dd032a7642bfe0b0aeb941c95682e0e796084e163c5ca053dd8573b0c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CONTRATO SOCIAL DA FIRMA: ELETROCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CONTINUAÇÃO

- 8a)- O balanço geral será realizado em 31 de dezembro de cada ano e os lucros ou prejuízos verificados, serão partilhados entre os sócios.
- 9a)- A responsabilidade dos sócios é na forma da lei, limitada ao total do capital social.
- 10a)- Os casos omissos neste instrumento, serão regidos de acordo com a lei nº 3.708 de 10 de outubro de 1919, podendo ser aplicados outros dispositivos concernentes à matéria.
- 11a)- Se ocorrer o falecimento ou retirada de sócio, a sociedade será dissolvida.
- 12a)- Em atendimento ao art. 11 do decreto federal nº 916 de 24 de outubro de 1890, declaram:
- Que sua firma será: ELETROCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 - Que não possui filial.
 - Que o sócio Paulo Roberto Saraiva Maia, assinará comercialmente:

ELETROCAMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Paulo Roberto Saraiva Maia
Paulo Roberto Saraiva Maia

E por estarem de livre e comum acordo, assinam o presente contrato social em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para os devidos fins de direito.

Fortaleza, 10 de julho de 1991

Paulo Roberto Saraiva Maia
Paulo Roberto Saraiva Maia

Francisco Estenio Saraiva Maia
Francisco Estenio Saraiva Maia

TESTEMUNHAS:

Francisco Carlos Nogueira
Francisco Carlos Nogueira
CPF 267071873-68

Inacio Moreira Barros
Inacio Moreira Barros
CPF 232492774-04



NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF)
23 200509 453

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

(Vide Tabela 1)

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1. REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Nome: **ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
(da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	OTDE	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
				ARQUIVAMENTO 16º ADITIVO

(Vide instruções de preenchimento na Tabela 2)

Sertalze
Local: **05/09/12**
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome: **Emparato Marques Pontes**

Assinatura: *[Signature]*

Telefone de contato: **32544581**

2. USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em ordem A decisão

NÃO

NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

12/09/12
Data

[Signature]
Roberta Carlos Marinho de Moura
Assessor Técnico
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Presidente da Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES:



urbana; construção de imóveis residenciais; terraplanagem; pavimentação; saneamento básico; estrutura, barragens e açudes; assessoria; consultoria; cálculos; topografia; geologia; irrigação; drenagem; geoprocessamento; cartografia digital; GPS; sistemas de informações geográficas (GIS); geotecnologia; geoestatística; saneamento ambiental; vetorização; construção civil; rodovias; drenagem; perfuração de poços tubulares, artesianos, profundos; instalação de bombas; construção de chafariz; sistemas de adução e distribuição de água; confecção e manutenção de painéis luminosos; construção de projetos de tratamento de resíduos sólidos; esgotamento sanitário; aluguel de equipamentos e veículos em geral; serviços de eventos e shows com montagem de palco com toda a estrutura, inclusive banheiros químicos; segurança; locação de mão de obra; transporte de cargas em geral; transporte escolar; fornecimento de alimentação; elaboração de projetos de construção civil em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social não alteradas no todo ou em parte pelo presente aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

PAULO ROBERTO SARAIVA MAIA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 09/12/1957, natural de Morada Nova, Ceará, portador do CPF nº 000.164.748-21, Cédula de Identidade 581.695-82 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Coronel Tibúrcio, 384 - Altos, Girilândia, CEP 62.940-000, Morada Nova, Ceará; e **JOSÉ AUGUSTO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, nascido em 26/06/1972, natural de Morada Nova, inscrito no CPF sob nº 445.874.063-68, Cédula de Identidade RG nº 1715788-88 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Francisco Monteiro Maia, nº 442, Padre Assis Monteiro, CEP 62.940-000, Morada Nova, Ceará, únicos sócios componentes da sociedade empresária "**ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**", CNPJ 63.551.378/0001-01, com sede na Avenida Manoel de Castro Filho, nº 1130, CEP 62940-000, Centro, Morada Nova, Ceará, contrato social devidamente registrado na Jucec sob nº 23.200.509.453 por despacho de 11/07/1991, e aditivos, resolvem de comum **CONSOLIDAR** o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

Página 2 de 5



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico que este documento da empresa ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, Nire 23200509453, foi deferido e arquivado sob o nº 20121032710 em 17/09/2012. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C191000210370 e o código de segurança sDdC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

praticando todos os atos necessários ao bom andamento dos negócios sociais, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLAUSULA SETIMA – Os sócios poderão retirar mensalmente um *pro labore*, desde que de pleno acordo entre si, respeitando os limites do imposto de renda em vigor.

CLAUSULA OITAVA – O balanço geral será realizado em 31 de dezembro de cada ano e os lucros ou prejuízos verificados serão partilhados entre os sócios na proporção de sua participação no capital social.

CLAUSULA NONA – Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, porém respondem solidariamente pela integralização do capital social.


CLAUSULA DECIMA – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – A sociedade não entrará em dissolução por retirada, morte, interdição ou incapacidade de quaisquer um dos sócios, desde que os outros sócios queiram prosseguir com a sociedade. Ocorrendo um desses eventos, os haveres dos sócios que falecer, ou for declarado falido, interdito, incapaz ou que desejar retirar-se, serão apurados conforme balanço especial e pago ao sócio retirante, seus herdeiros ou representantes legais, o capital, lucros ou quaisquer créditos, em 12 prestações iguais, acrescidas de juros de 12% ao ano, contados da data do evento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLAUSULA DECIMA QUARTA – Os sócios não poderão transferir suas quotas a pessoas estranhas à sociedade sem antes oferecer aos demais sócios, que terão direito de

Página 4 de 5




Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico que este documento da empresa ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, Nire 23200509453, foi deferido e arquivado sob o nº 20121032710 em 17/09/2012. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C191000210370 e o código de segurança sDdC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2034183708

NOME: JOSE ALBERTO VIANA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSORA/F.: 899754 SSP. CE

CPF: 070.656.123-68 DATA NASCIMENTO: 18/08/1948

FILIAÇÃO: ALBERTO DA ROCHA VIANA, MARIA BEATRIZ DE SOUZA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. B

Nº REGISTRO: 90518616430 VALIDADE: 05/09/2023 HABILITAÇÃO: 11/04/1981

OBSERVAÇÕES: E.A.R. A

ASSINATURA DO PORTADOR: José Alberto Viana

LOCAL: FORTALEZA, CE DATA EMISSÃO: 23/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 44984164511 CE176760113

CEARÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE




Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. <https://azavedobastos.not.br/documentos/04142869208662285148>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 84142909208662285148-1
Data: 29/09/2020 15:36:13
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66959-R84P;



CNJ: 06.8770-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azavedobastos.not.br
<https://azavedobastos.not.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Neste sentido, declaro que a ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/06/2021 17:10:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 84142909208662285148-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc5a146f3acd047fcfe0bbd4d10a51f0285efe22cdef92df971d0288558b7947db796dfe104e7cefb0d3c0a4acddc73ac682e0e796084e163c5ca053dd8573b0c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

